
 

MONTERINGS, - OG INSTALLASJONSUTFØRELSE VILKÅR 
 

1 GENERELLE 

1.1 Roller.  
Kunden er ansvarlig for følgende roller og relevante oppgaver: BH, BHR, 
KP, KU, HB, HMS 

1.2 Krav og tillatelser. Det er kundens ansvar å kontrollere eventuelle krav til 
bygnings- og brannbeskyttelse, også for å sikre eventuelle nødvendige 
tillatelser for å starte installasjons- og monteringsarbeidet. 

1.3 HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet). Kunden er ansvarlig for nødvendig tillatelse 
for arbeidsutførelse og rapportering til Myndighetene (Arbeidstilsynet osv) 
i henhold til lokale lover og forskrifter. Kunden er ansvarlig for lokale HMS-
krav på prosjektstedet. Entreprenør er ansvarlig for å følge de regler og krav 
som Kunden stiller. Entreprenørens interne HMS-regler og risikovurdering 
er tilgjengelig på forespørsel.  

1.4 Fremdriftsplan. Kunden / BHR er ansvarlig for at anlegget er klart for 
installasjon på avtalt prosjektets startdato. Dersom det skulle oppstå 
uforutsette hendelser slik at installasjonsarbeidet ikke kan påbegynnes i 
tide, er Kunden ansvarlig for å informere Entreprenør minst 1 måned før 
avtalt oppstartsdato. Hvis ferdigstillelsesdato vil avvike på grunn av 
uforutsette hendelser eller ytterligere arbeidsomfang, vil Entreprenør 
informere Kunden på forhånd. Dersom det er bestemmelser om arbeidstid 
utenfor arbeidstid eller helger, skal Kunden informere Entreprenør på 
forhånd.  

2 MATERIELL og LOSSING 

2.1 Lossing av materiell sørges og bekostes av Kunden (hvis innredning bestilt 
uten Installasjon tjenester). Leveranse av materiell skjer med vogntog og/ 
eller semitrailer (24 tonn) og derfor kreves god fremkommelighet. Med god 
fremkommelighet menes at kjøretøyet skal kunne kjøre frem til 
byggeplassen og dessuten ha mulighet for å kunne snu kjøretøyet. De flater 
som kjøretøyet skal ta seg frem på skal ha tilstrekkelig hard overflate for å 
klare de akseltrykk som oppstår. Lossing skal skje med hensiktsmessig 
truck/ lastemaskin, løftekapasitet minimum 4000 kg, fra siden. I visse 
tilfeller kan det være behov for kran til løft oppover. Lossing forventes å 
skje uten ventetid / forsinkelser.  

2.2 Flytting av materiell. Hvis materialene må bringes til et annet nivå, kunden 
bør sikre åpning i veggen (min 3,1*1,8 m) i en posisjon der det er lett å gå 
inn i materialer med gaffeltruck eller en vareheis (min 3,1*1,8m). Ekstra timer 
for eksempel for å bringe materialer gjennom trapper vil bli belastet som 
ekstra kostnader. 

2.3 Materiell skal være tilgjengelig på installasjonssted. Tid brukt på transport 
av varer under eller over bakkenivå som krever manuell løfting eller bæring 
regnet som tilleggsarbeid. Materialet skal legges i direkte tilknytning til 
bygget på et avrettet og hardt underlag. Forsiktighet skal vises ved lossing 
slik at materialet ikke tilføres skader på lakk eller annet. Løft for interne 
transporter under byggeperioden skal iverksettes uten opphold og 
bekostes av Kunden, i samråd med Entreprenør. 

2.4 Adkomst. Alle gravearbeider som kan være til hinder ved levering, 
interntransport, montering, skal være gjenfylt og tilbakestilt innen 
montasjen påbegynnes. Det må være tilstrekkelig tilkomst rundt og i bygget 
for kjøring med lastebilkran/teleskop truck, motvekts truck og sakselift. All 
montasje forutsettes å kunne skje fra vel avrettede og harde flater. All 
eventuell snørydding skal utføres uten forsinkelse før kl. 0700 alle 
arbeidsdager og bekostes av Kunden, i samråd med Entreprenør. 

2.5 Utstyr. Kunden er ansvarlig for at nødvendig utstyr er tilgjengelig på 
prosjektstedet for monterings, - og installasjonsarbeid. Kunden må dersom 
dette er nødvendig stille nødvendig utstyr, truck til disposisjon under hele 
montasjeperioden. Ved montasje av mesanin må også arbeidsplattformer 
og eventuelt kran stilles til disposisjon, dersom ikke annet er avtalt.  

2.6 Sikkerhet. Kunden er ansvarlig for byggeplass sikkerhet under 
installasjonsarbeid, inkludert sikkerhet for materialer og kontraktsarbeid, 
utstyr og verktøy. 

 
 

3 INSTALLASJONSSTED 

3.1 Forberedt og ferdig installasjonssted, ryddig og klar for installasjon. Riving, 
bygning og «white-Box» arbeid er ferdigstilt. Ikke noe ekstra arbeid som må 
gjøres for å fullføre bygning. Hvis førarbeid er ikke utført ordentlig og kreves 
tilpasninger / utbedringer – det skal påløpe ytterligere kostnader og det skal 
påvirke ferdigstillelse dato.  

3.2 Gulv. Det forutsettes at gulvet er av betong og utført iht Norsk standard 
NS3420. Gulvet i lokalene må være plant og rent, slik at det ikke må utføres 
ekstra justerings- og rengjøringsarbeider. Ujevnheter i gulv nivå er ikke mer 
enn 10mm. Justering av gulv utover norsk standard vil det belastes med 
medgått materiell og arbeid. Vegger er slette, og profiler kan monteres uten 
tilpasninger. Tak er flat, og dragere er over systemhøyde  

3.3 Belysning. Det antas at det vil være tilstrekkelig sikkerhet og 
oppgavebelysning levert av Kunde for at Entreprenørs team skal kunne 
arbeide sikkert. Skulle vi måtte levere ekstra belysning, vil det være ekstra 
kostnad. 

3.4 Strøm. Kunden er ansvarlig for å sikre strøm som er nødvendig for 
installasjonsarbeidet. Minimumskravet er ett byggestrøms skap som har 
minimum 2 stk. 20 A 3-fase uttak og flere 1-fase uttak. Byggestrømskapet 
skal finnes tilgjengelig maksimalt 10 m fra bygget/etasje. Dersom 
Entreprenør må skaffe utstyr for å levere strøm til arbeidsområdet, vil dette 
medføre en ekstra kostnad. Strømforbruk bekostes av Kunden/Byggherre. 

3.5 VA/manskapsbrakker. Kunden skal kostnadsfritt sørge mannskapsbrakker 
med wc, spiseplass for 4-5 personer. Vann og avløp gjøres tilgjengelig i 
nær tilknytning til bygning/byggeplass. Kunden skal kostnadsfritt 
tilrettelegge 2 parkerings- og oppstillingsplass til montørene. 

3.6 Temperatur. Arbeidssted skal ha akseptabel temperatur (5-20 grader). 
3.7 Opprydding. Entreprenør er kun ansvarlig for å rydde opp etter eget 

installasjonsarbeid og vårt ferdige produkt. Entreprenør vil grovrydde og 
feie installasjonsstedet når arbeidet er fullført. Ytterligere nødvendig 
rengjøring skal organiseres av Kunden. 

3.8 Overskuddsmateriell samles på anvist plass i respektive etasjeplan. 
3.9 Avfallshåndtering. Kunden er ansvarlig for å bestille containere / sekk / 

poser til søppel og informere om avfallssorteringsregler som gjelder for 
lokaliteten. 

4 INSTALLASJONSARBEID 

4.1 Forstyrring av arbeid. Ikke noe andre bedrifter er til stede samtidig. Andre 
entreprenører som er knytet til prosjektarbeid skal ikke forstyre monterings- 
og installasjonsarbeid som kan påvirke kvalitet og/ eller fremdrift. 

4.2 Stans av arbeid. Hvis arbeidet innstilles, utsettes eller avsluttes av en eller 
annen grunn, forbeholder vi oss retten til å pas for eventuelle 
tilleggskostnader som påløper Entreprenør. 

4.3 Variasjoner. Muntlige instruksjoner fra Kunden eller Kundens representant 
vil bli akseptert av Entreprenør som avgiftspliktig variasjon i Kontrakten, og 
eventuelle tilknyttede kostnader vil bli varslet så snart som mulig. 

4.4 Ventetid. Om arbeidet ikke kan påbegynnes til avtalt tid, eller utføres 
fortløpende i ordinær arbeidstid uten hinder av andre arbeider som måtte 
forekomme i lokalene, faktureres ventetid under byggeperioden, forårsaket 
av Kunden, faktureres i henhold til gjeldende tilleggsprisliste. 

4.5 Ekstra reiseutgifter, som vi ikke er skyld i, faktureres på løpende regning 

5 OVERTAKELSE og REKLAMASJON 

5.1 Kvalitet. Kunden skal kontrollere kvaliteten på leverte tjenester på avtalt 
overtakelsestidspunkt. Entreprenøren er ansvarlig for å utbedre eventuelle 
feil eller kvalitetsproblemer innenfor gjeldende bransjestandard. 

5.2 Reklamasjon ved overtakelse. Mangelen eller utbedringer skal angis i 
overtakelsesprotokollen. 


